SRP INGENIEUR AG

Neugestaltung Bielstrasse im Bereich Schulhaus und Anschluss Riederstrasse

Variante 1: Verstärkung Aufbarungsraum

Kostenschätzung

Stand Januar 2026, +/- 25%

QP 0 bis QP 20

Anpassung Wässerwasserschacht inkl. Erneuerung Deckel		6'000.00
Abbrucharbeiten		2'800.00
Randsteine		4'600.00
Belagsarbeiten und Erneuerung Kofferung		20'500.00

QP 20 bis Anschluss Riederstrasse inkl. Anpassungen Kreuzung Riederstrasse

Abbrucharbeiten		34'700.00
Verstärkung Stützmauer und prov. Abschlussmauer Kirche		71'700.00
Verstärkung Decke Aufbarungsraum und Deckenauflager (Variante 1)		137'000.00
Verschiebung Kehrichthaus		3'900.00
Randsteine		20'800.00
Fundationschicht und Belagsarbeit		148'000.00
Anpassungen Zugang Trafostation		10'000.00
Instandstellung Grünfläche bei Kehrichthaus		10'000.00
Entwässerung Mauer Turnhalle		10'000.00

QP 0 bis Anschluss Riederstrasse inkl. Anpassungen Kreuzung Riederstrasse

Markierung		10'000.00
Zwischentotal		490'000.00
Unvorhergesehenes 10%	10%	49'000.00
Total exkl. Projekt und Bauleitung		539'000.00
Projekt und Bauleitung 14 %	14%	75'460.00
Total exkl. MwSt.		614'460.00
MwSt. 8.1 %	8.10%	49'771.26
Total Inkl. MwSt.		**664'231.26**